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kottownia na pelet.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatlu Od Do
1|/Roboty montazowe 1 9
2|Montaz rurociggdéw - dostosowanie instalacji do nowego kotta 10 20
3|/Roboty antykorozyjne 21 24
4|Roboty izolacyjne 25 27
5|/demontaze 28 32
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OBMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty montazowe
1/SST2-02 |KNNR 4 Uktad dwoch kottéw wodnych stalowych niskotemperaturowych na pelet |szt.
d.1 0503-03 o mocy 200 i 80 kW wyposazonych w sondy, wentylatory nadmuchu,
chtodnice bezpieczenstwa, systemy sterujace kottami i obiegami grzew-
czymi, zbiornikiem akumulacyjnym z izolacjg o poj. 3150 |, pneuma-
tycznymi podajnikami paliwa, z zabezpieczeniami termicznymi, grupami
bezpieczenstwa, uktadami podnoszenia temperatury powrotu, urucho-
mienie i transport
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|SST2-02 |KNR 7-07 |pompa mieszajgca (P17) o wydajnosci 3,89 m3/h i h podnoszenia 30,4 |kpl.
d.1 0101-01 kPa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|SST2-02 |KNR 7-07 |pompa mieszajaca (P21) o wydajnosci 1,41 m3/h i h podnoszenia 21,45 kpl.
d.1 0101-01 kPa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/SST2-02 |KNNR 4 termometr szt.
d.1 0531-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/SST2-02 |KNNR 4 szybkoztacze typu SU R 1x1 szt.
d.1 0519-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/SST2-02 |KNNR 4 zawor kulowy odcinajgcy DN15 - spustowy szt.
d.1 0519-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/SST2-02 |KNNR 4 zawor kulowy odcinajacy DN40 szt.
d.1 0519-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/SST2-02 |KNNR 4 Zawory kulowe kotnierzowe dla ci$nief 0,6 MPa o $r. nominalnej 80 szt.
d.1 0520-08 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|SST2-02 przejscie ognioodporne przez przegrode budowlang szt.
d.1 kalk. wias-
na
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2 Montaz rurociggdéw - dostosowanie instalacji do nowego kotta
10|SST2-02 |KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 15 mm taczone przez spawanie m
d.2 0515-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
11|SST2-02 |KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 40 mm m
d.2 0516-04
RAZEM 18.000
12|SST2-02 |KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 40 zfacze
d.2 0518-01 mm
24 zigcze 24.000
RAZEM 24.000
13|SST2-02 |KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 80 mm i grub. $cianek 4, |m
d.2 0516-04 5mm
RAZEM 18.000
14|SST2-02 |KNNR 4 Spawanie reczne fukowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 80 zfacze
d.2 0518-04 mm i grub. $cianek 4,5 mm
14 zigcze 14.000
RAZEM 14.000
15|SST2-02 |KNNR 4 Ptukanie rurociggéw w kottowni m
d.2 0128-02
18+24+18 m 60.000
RAZEM 60.000
16/SST2-02 |KNNR 4 Préby szczelnosci kottowni szt.
d.2 0528-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|SST2-02 |KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.0. 0 2 osobach obstugi szt.
d.2 0529-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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OBMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
18/SST2-02 |KNR 7-08 |Malowanie liter i cyfr (oznakowanie rurociagéw) znak.
d.2 0805-01
24 znak. 24.000
RAZEM 24.000
19/SST2-02 |dane rynko- |[Montaz wktadki kominowej dn 300 I=16 m kpl
d.2 we
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|SST2-02 |dane rynko- Montaz wktadki kominowej dn 200 I=16 m kpl
d.2 we
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty antykorozyjne
21|SST2-02 |KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia m2
d.3 0103-04 czystos$ci rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
22|SST2-02 |KNR 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.3 0105-04
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
23|SST2-02 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurocig- |m?2
d.3 0207-04 gow o sr.zewn.do 57 mm (dwukrotnie)
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
24|SST2-02 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ru- |m2
d.3 0209-04 rociggéw o ér.zewn.do 57 mm
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
4 Roboty izolacyjne
25|SST2-02 |KNR 0-34 |izolacja rur stalowych DN 15 -gr. 20 mm m
d.4 0101-18
6 m 6.000
RAZEM 6.000
26|SST2-02 |KNR 0-34 |izolacja rur stalowych DN 40 - gr 40 mm m
d.4 0101-19
24 m 24.000
RAZEM 24.000
27|SST2-02 |KNR 0-34 |izolacja rur stalowych DN 80 - gr 65 mm m
d.4 0101-19
RAZEM 18.000
5 demontaze
28|SST2-02 |KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.15-20 mm o potaczeniach spawa- |m
d.5 0502-01 nych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
29|SST2-02 |KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.40-50 mm o potaczeniach spawa- |m
d.5 0502-03 nych
28 m 28.000
RAZEM 28.000
30{SST2-02 |KNNR 8 Demontaz zaworu zaporowego,zwrotnego zeliwnego i staliwnego kot-  |szt
d.5 0514-03 nierzowego o $r.50 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
31/SST2-02 |KNNR 8 Demontaz kotta wodnego o mocy do 220 kW z pocigciem i przygotowa- |kpl
d.5 0529-05- |niem do transportu
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32|SST2-02 |KNNR 8 Demontaz zbiornikéw na olej oraz wktadki kominowe;j kpl
d.5 0529-05 -
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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