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kotłownia na pelet.ath DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Roboty montażowe 1 9
2 Montaż rurociągów - dostosowanie instalacji do nowego kotła 10 20
3 Roboty antykorozyjne 21 24
4 Roboty izolacyjne 25 27
5 demontaże 28 32
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kotłownia na pelet.ath OBMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty montażowe
1

d.1
SST2-02 KNNR 4

0503-03
Układ dwóch kotłów wodnych stalowych niskotemperaturowych na pelet
o mocy 200 i 80 kW wyposażonych w sondy, wentylatory nadmuchu,
chłodnice bezpieczeństwa, systemy sterujące kotłami i obiegami grzew-
czymi, zbiornikiem akumulacyjnym z izolacją o poj.  3150 l, pneuma-
tycznymi podajnikami paliwa, z zabezpieczeniami termicznymi, grupami
bezpieczeństwa, układami podnoszenia temperatury powrotu, urucho-
mienie i transport

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

SST2-02 KNR 7-07
0101-01

pompa mieszająca (P17) o wydajności 3,89 m3/h i h podnoszenia 30,4
kPa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

SST2-02 KNR 7-07
0101-01

pompa mieszająca (P21) o wydajności 1,41 m3/h i h podnoszenia 21,45
kPa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

SST2-02 KNNR 4
0531-04

termometr szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

SST2-02 KNNR 4
0519-03

szybkozłącze typu SU R 1x1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

SST2-02 KNNR 4
0519-01

zawór kulowy odcinający DN15 - spustowy szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

SST2-02 KNNR 4
0519-05

zawór kulowy odcinający DN40 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

SST2-02 KNNR 4
0520-08

Zawory kulowe kołnierzowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 80
mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

SST2-02
kalk. włas-
na

przejście ognioodporne przez przegrodę budowlaną szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

2 Montaż rurociągów - dostosowanie instalacji do nowego kotła
10
d.2

SST2-02 KNNR 4
0515-01

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 15 mm łączone przez spawanie m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

11
d.2

SST2-02 KNNR 4
0516-04

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

12
d.2

SST2-02 KNNR 4
0518-01

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 40
mm

złącze

24 złącze 24.000
RAZEM 24.000

13
d.2

SST2-02 KNNR 4
0516-04

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 80 mm i grub. ścianek 4,
5 mm

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

14
d.2

SST2-02 KNNR 4
0518-04

Spawanie ręczne łukowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 80
mm i grub. ścianek 4,5 mm

złącze

14 złącze 14.000
RAZEM 14.000

15
d.2

SST2-02 KNNR 4
0128-02

Płukanie rurociągów w kotłowni m

18+24+18 m 60.000
RAZEM 60.000

16
d.2

SST2-02 KNNR 4
0528-01

Próby szczelności kotłowni szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

SST2-02 KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 34600 Użytkownik: EKOBUD



kotłownia na pelet.ath OBMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.2

SST2-02 KNR 7-08
0805-01

Malowanie liter i cyfr (oznakowanie rurociągów) znak.

24 znak. 24.000
RAZEM 24.000

19
d.2

SST2-02 dane rynko-
we

Montaż wkładki kominowej dn 300 l=16 m kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

SST2-02 dane rynko-
we

Montaż wkładki kominowej dn 200 l=16 m kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty antykorozyjne
21
d.3

SST2-02 KNR 7-12
0103-04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia
czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

22
d.3

SST2-02 KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

23
d.3

SST2-02 KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurocią-
gów o śr.zewn.do 57 mm (dwukrotnie)

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

24
d.3

SST2-02 KNR 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ru-
rociągów o śr.zewn.do 57 mm

m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

4 Roboty izolacyjne
25
d.4

SST2-02 KNR 0-34
0101-18

izolacja rur stalowych DN 15 -gr. 20 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

26
d.4

SST2-02 KNR 0-34
0101-19

izolacja rur stalowych DN 40 - gr 40 mm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

27
d.4

SST2-02 KNR 0-34
0101-19

izolacja rur stalowych DN 80 - gr 65 mm m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

5 demontaże
28
d.5

SST2-02 KNNR 8
0502-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr.15-20 mm o połączeniach spawa-
nych

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

29
d.5

SST2-02 KNNR 8
0502-03

Demontaż rurociągu stalowego o śr.40-50 mm o połączeniach spawa-
nych

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

30
d.5

SST2-02 KNNR 8
0514-03

Demontaż zaworu zaporowego,zwrotnego żeliwnego i staliwnego koł-
nierzowego o śr.50 mm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

31
d.5

SST2-02 KNNR 8
0529-05 -
analogia

Demontaż kotła wodnego o mocy do 220 kW z pocięciem i przygotowa-
niem do transportu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

32
d.5

SST2-02 KNNR 8
0529-05 -
analogia

Demontaż zbiorników na olej oraz wkładki kominowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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